

预算控制价评审报告

一、工程名称：九寨沟景区荷叶社区村寨路口上下车点平台

二、评审依据：

- 1、规划建设处现场人员所提供的工程量确认单（施工示意图）及预算书；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关配套文件。
- 3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854-2013至GB50862—2013）共九册。
- 4、施工企业工程规费按 I 档计取。
- 5、《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知“川建价发〔2020〕315号”。
- 6、措施费按 2020 定额配套的相关规定执行。
- 7、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）。
- 8、工程主要材料价格参照同期阿坝州《工程造价信息》并结合市场价进行综合调整。
- 9、人工费调整根据“川建价发〔2021〕4号”文执行。

三、评审结果：预算价：99942 元，评审控制价：93372 元，审减金额 6570 元。

四、核增（减）原因说明：

对定额套用、措施费、规费、税费进行了调整。

五、需要说明的事项：建议以此评审价为该工程预算控制价，结算价以阿府发【2008】7号文相关规定及竣工结算审核为准。

评审：高艳琴

